



PT. BUMI SIAK PUSAKO

Gedung Surya Dumai, Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman No. 395
Pekanbaru 28116 - INDONESIA

Telepon : (62-761) 855764

Facsimile : (62-761) 855765

PENGUMUMAN KOREKSI ARITMATIK
009/PP-BSP/II/2021

Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 001/PROC-BSP/T/OPU/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021 perihal Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor PT. Bumi Siak Pusako dengan nilai HPS Rp. 95.673.959.000,00.- (Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan sumber dana PT. Bumi Siak Pusako Tahun 2021 – 2022, maka kami umumkan bahwa telah dilakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang masuk dengan hasil sebagai berikut:


No.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN		PERSENTASE NILAI PENAWARAN TERKOREKSI TERHADAP HPS	RANGKING PENAWARAN SETELAH KOREKSI ARITMATIK	HASIL SETELAH KOREKSI ARITMATIK	KETERANGAN
		SESUAI PEMBUKAAN PENAWARAN	SETELAH KOREKSI ARITMATIK				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO (Cabang Pekanbaru)	92.803.740.000,00	84.139.459.337,13	87,94%	1	TURUN	Nilai Penawaran berubah semula sebesar Rp. 92.803.740.000,- menjadi Rp.84.139.459.337,13,- karena (1). Item Pekerjaan Pada Daftar Kuantitas dan Harga untuk Pekerjaan Tata Udara VRF Bangunan utama tidak dilampirkan. (2). Pada pekerjaan Bangunan Utama Non Standar dan Pekerjaan Elektrikal terjadi penambahan item pekerjaan yang tidak dipersyaratkan.
2	PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO	85.220.390.000,00	85.245.087.503,57	89,10%	2	NAIK	Nilai Penawaran berubah semula sebesar Rp. 85.220.390.000,- menjadi Rp.85.245.087.503,57,- karena item pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga untuk Pekerjaan MEP Sub Pekerjaan Elektrikal terdapat pekerjaan yang hasil perkalian antara volume dan harga satuan tidak ada.
3	PT. BUMI RIAU INDAH JAYA	91.892.790.000,00	86.472.369.554,82	90,38%	3	TURUN	Nilai Penawaran berubah semula sebesar Rp. 91.892.790.000,- menjadi Rp.86.472.369.554,82,- karena (1). Item Pekerjaan Pada Daftar Kuantitas dan Harga untuk Pekerjaan Arsitektur Sub Pekerjaan Area Luar tidak dilampirkan.
4	PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA	87.539.380.000,00	87.737.055.911,89	91,70%	4	NAIK	Nilai Penawaran berubah semula sebesar Rp. 87.539.380.000,- menjadi Rp.87.737.055.911,89,- karena item pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga untuk Pekerjaan MEP Sub Pekerjaan Bangunan Utama Standard, Pekerjaan Tata Udara VRF Bangunan Utama dan Pekerjaan Elektrikal terdapat pekerjaan yang hasil perkalian antara volume dan harga satuan tidak ada.
5	PT. SASMITO	89.090.890.000,00	88.983.751.716,19	93,01%	5	TURUN	Nilai Penawaran berubah semula sebesar Rp. 89.090.890.000,- menjadi Rp.88.983.751.716,19,- karena kesalahan perkalian harga satuan dengan volume pada Item Pekerjaan Elevator.
6	PT. RATU KARYA	89.933.521.000,00	89.504.405.342,29	93,55%	6	TURUN	Nilai Penawaran berubah semula sebesar Rp. 89.933.521.000,- menjadi Rp.89.504.405.342,29,- karena (1). Item Pekerjaan Pada Daftar Kuantitas dan Harga untuk Item Pekerjaan Mekanikal lantai 7 tidak dilampirkan. (2). Terjadi kesalahan volume pada beberapa item Pekerjaan Elektrikal Sub Pekerjaan Instalasi Listrik lantai satu -tujuh.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Panitia Pengadaan

Ketua


Oto Nafiah